LĪGUMS Nr. 2017/9.4/5
(objekts: LLKC Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018)
Ozolniekos, 
2017. gada 24.maijā
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk - “Pasūtītājs”), reģistrācijas Nr. 40003347699, juridiskā adrese: Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, tās valdes locekļu Edgara Lindes un Kaspara Žūriņa personā, no vienas puses, un SIA “Latbūvnieks” (turpmāk – Uzņēmējs) reģistrācijas Nr. 43603054890, juridiskā adrese: Skolas iela 2, Tetele, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3043, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Jānis Ivans, no otras puses, (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk tekstā – Puses), noslēdz doto līgumu, turpmāk – Līgums, par zemāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Uzņēmējs apņemas veikt ēkas Rīgas ielā 34, Ozolniekos, telpu remontu saskaņā ar iepirkumu Nr. LLKC 2017/1 ELFLA, EJZF un saskaņā ar tāmi (1.Pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā - Remontdarbi. 
1.2. Nodrošināt karstā ūdens cauruļu ekspluatācijas termiņu virs 30 gadiem pie darba temperatūras līdz +900C.

1.3. Vannas istabās veikt grīdas hidroizolācijas hidraulisko pārbaudi ar ūdens piepildīšanu un izturēšanu 12h garumā.

1.4. Grīdas segumam (laminātam) nodrošināt 33 nodilumizturības klasi.

1.5. Grīdas segumam (linolejam) nodrošināt 34/43 nodilumizturības klasi.

2. REMONTDARBU IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Remontdarbi ir sadalīti 2.kārtās (2.Pielikums). Pirmā kārta jāpabeidz līdz 2017.gada 18.jūnijam, otrā kārta jāpabeidz līdz 2017.gada 31.augustam
2.2. Remontdarbu pabeigšanas diena ir gala pieņemšanas-nodošanas akta (3.Pielikums) parakstīšanas datums no Pasūtītāja puses. 
3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Uzņēmēja pienākumi un tiesības:

3.1.1. Izpildīt visu Līgumā un 1.Pielikumā noteikto Remontdarbu apjomu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uz sava riska pamata, organizēt un veikt darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami Remontdarbu izpildei atbilstoši Līguma nosacījumiem un nodod Remontdarbus Pasūtītājam Līguma 2.1. punktā norādītajā termiņā;

3.1.2. Ievērot Latvijā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus; 

3.1.3. Veikt savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētajā objektā uz visu Līguma darbības laiku saskaņā ar Būvniecības likuma 20.pantu, un pirms Remontdarbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu, kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus;

3.1.4. Remontdarbu laikā Uzņēmējs apņemas netraucēt objekta funkcionālo darbību. Pie iespējamiem darbības traucējumiem 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski jābrīdina Pasūtītājs;

3.1.5. Uzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu veikšanu un nodrošina objektā darba aizsardzības koordinatora pienākumu izpildi. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;

3.1.6. Pēc Remontdarbu pabeigšanas iesniegt Pasūtītājam visu tehnisko dokumentāciju;

3.1.7. Saskaņot nepieciešamos Remontdarbus ar atbildīgām institūcijām un saņemt attiecīgas darbu veikšanas atļaujas, kā arī segt ar šo atļauju saņemšanu saistītos izdevumus.

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

3.2.1. Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumus Izpildītājam sakarā ar pasūtījuma izpildi tādā veidā, lai tiktu ievēroti Līguma un Tāmes nosacījumi, LR būvnormatīvi un citi LR normatīvie akti.

3.2.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt Izpildītāja darbības kontroli jebkurā darba laikā, kā arī ierasties objektā, lai iepazītos ar remontdarbu virzību.

3.2.3. Pieņemt no Uzņēmēja izpildītos Remontdarbus un samaksāt par izpildītajiem Remontdarbiem līguma 4. sadaļā noteiktajā apmērā un kārtībā.

4. NORĒĶINI
4.1. Remontdarbu kopējā līgumcena ir 83553.74 EUR (astoņdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs eiro un 74 centi), t.sk. PVN 21% saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, turpmāk – Līguma cena. Līguma cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Remontdarbu veikšanu pilnā apjomā, t.sk. materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļi, apdrošināšanas izmaksas saskaņā ar tāmi (1. Pielikums). 

4.2. Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju sekojošā kārtībā:

4.2.1. Par 50% apmērā izpildītiem darbiem ar pieņemšanas – nodošanas aktu – 41776.87 EUR, ieskaitot PVN 21% - desmit bankas darba dienu laikā no rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

4.2.2. Par izpildītajiem un ar gala nodošanas – pieņemšanas aktu Pasūtītājam nodotajiem remontdarbiem Līguma izpildes laikā Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlikušos 50% (41776.87 EUR, ieskaitot PVN 21%) saskaņā ar Tāmē abpusēji apstiprinātu summu desmit bankas darba dienu laikā pēc rēķina iesniegšanas.

4.2.3. Par apmaksas veikšanu tiek uzskatīta diena, kad nauda ir izsūtīta no Pasūtītāja bankas;

4.3. Ja līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība veikt papildus remontdarbus, kuri sākotnēji netika iekļauti Tāmē, bet, kuri neparedzamu ārkārtas apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī Līguma izpildei un kurus tehniski nevar nodalīt no šajā Līgumā paredzētajiem Remontdarbiem, Uzņēmējam nav tiesību atteikties no minēto remontdarbu veikšanas un par to izpildi ir noslēdzama papildus vienošanās. Pirms minētās vienošanās noslēgšanas un papildus remontdarbu uzsākšanas ir jāsastāda akts (4.Pielikums), kā arī jāsaskaņo ar Pasūtītāju papildus remontdarbu tāme. Uzņēmēja piedāvātās cenas ir nemainīgas visā līguma izpildes laikā un tās tiks attiecinātas arī uz iespējamiem neparedzētiem darbiem.
5. GARANTIJAS
5.1. Uzņēmējs garantē visu darbu izpildi Līgumā noteiktajos termiņos un apjomā atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.

5.2. Garantijas laiks izpildītajiem Remontdarbiem, materiāliem un izstrādājumiem - 24 mēneši no Remontdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

5.3. Punktā 5.2. minēto garantiju ietvaros Uzņēmējs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos Remontdarbu defektus 10 darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par radušos defektu. Laikā, kamēr defekts netiek izlabots, garantijas laiks tiek pagarināts uz defektu izlabošanas laika periodu.

5.4. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto Remontdarbu defektu novēršanai 5.2.punktā minēto garantiju ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 darba dienām, tad Uzņēmējs 3 darba dienu laikā no brīža, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto defektu, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto defektu novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja norādītajam defektu novēršanas termiņam, tad Uzņēmējam defekts jānovērš 5.3.punktā norādītajā termiņā.

5.5. Puses vienojas, ka rakstiskā pretenzijā minēto defektu novēršanu un darbu izpildi pienācīgā kvalitātē apliecinās tikai Pušu parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līdz šāda akta parakstīšanai uzskatāms, ka defekts nav izlabots un Remontdarbu garantijas laiks tiek pagarināts līdz defektu izlabošanas brīdim.
6. LĪGUMSODS

6.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam kavējuma procentus, ja tiek novilcināti maksājumi par Remontdarbiem saskaņā ar Līguma 4.sadaļu, 0,2% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu..
6.2. Uzņēmējs maksā Pasūtītājam kavējuma procentus, ja tiek novilcināts Līguma 2.1. punktā noteiktais Remontdarbu pabeigšanas termiņš, 0,2% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% ( desmit procenti) no Līguma cenas.
6.3. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

6.4. Ja saskaņā ar Līguma 7.2.punktu pirms termiņa tiek izbeigts Līgums, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma cenas.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

7.1. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs līguma 4.sadaļā norādītajā termiņā neveic maksājumus par Remontdarbiem, ar noteikumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 dienas.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, piemērojot līguma 6.4.punkta noteikumus, ja:
7.2.1. Uzņēmējs neveic Remontdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

7.2.2. Uzņēmējs neuzsāk Remontdarbus 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

7.2.3. Uzņēmējs kavē Līguma 2.1.punktā noteikto Remontdarbu izpildes termiņu vairāk par 30 dienām.  

7.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko abas Puses rakstveidā sastāda faktiski izpildītā Darba nodošanas-pieņemšanas aktu, atstāj būves vietu. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem remontdarbiem.

7.4. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās.
8. CITI noteikumi
8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz visu saistību izpildei.

8.2. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties.

8.3. Grozījumi ir izdarāmi rakstveidā un stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas.

8.4. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izskatīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.5. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām ar pielikumiem uz 47 (četrdesmit septiņām) lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, no kuriem 1 (viens) eksemplārs – Uzņēmējam, 1 (viens) eksemplārs - Pasūtītajam.

8.6. Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi:

· 1.pielikums –Tāme uz 43 lapām;

· 2.pielikums  - kārtu sadalījums uz 2 lapām;

· 3.pielikums – Darbu pieņemšanas-nodošanas akts uz 1 lapas;

· 4.pielikums – Papildus darbu izpildes akts uz 1 lapas.

9. PUšu REKVIZĪTI
	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Reģ. Nr. 40003347699

PVN reģ.Nr. LV40003347699

Rīgas iela 34, Ozolniekos,

Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, 

LV-3018

Banka : AS “Swedbank”

Konts: LV37HABA0551020368284

_____________________ E.Linde
_____________________ K.Žūriņš

z.v.
	SIA “Latbūvnieks”
Reģ.Nr.43603054890
PVN Reģ.Nr. 43603054890
Skolas iela 2, Tetele, Cenu
Pagasts, Ozolnieku nov., LV-3043
Banka: SEB banka
Konts: LV71UNLA0050021795861
_____________________J.Ivans 

z.v.




	1.pielikums

2017.gada ___.________ līgumam Nr._________________

Tāme
	


3.pielikums

2017.gada ___.________ līgumam Nr._________________

Ozolniekos, 
201... gada ___.__________


PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS

par 201...gada. ___. ______________ līgumu Nr. ____________

(Remontdarbu īss raksturojums)

SIA “_________” ________ __________ un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ____________________ sastāda šo aktu par to, ka atbilstoši 2017.gada ___.________ līguma Nr._______ nosacījumiem un Latvijas būvnormatīvu prasībām ir veikti remontdarbi ________________.


Remontdarbi veikti pilnā apjomā un labā kvalitātē atbilstoši tehniskai specifikācijai un tāmei.


Remontdarbu faktiskās izmaksas - EUR ________ (ar PVN).


Veikto darbu, iestrādāto materiālu un iekārtu garantija ir 24 (divdesmit četri) mēneši no šī akta parakstīšanas dienas. 

	Piezīmes (nepieciešamības gadījumā):

Par termiņa neievērošanu līguma sods (līguma p. ____) ieturēts 0,2% no līguma cenas par katru nokavēto dienu EUR ______ kopā EUR _____________


	Pasūtītājs
	Uzņēmējs

	SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Reģ. Nr. 40003347699

PVN reģ.Nr. LV40003347699

Rīgas iela 34, Ozolniekos,

Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, 

LV-3018

Banka : AS “Swedbanka”

Konts: LV37HABA0551020368284

_____________________ 

z.v.
	_____________________ 

z.v.




4.pielikums

2017.gada ___.________ līgumam Nr._________________

APSTIPRINU:

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju 

un izglītības centrs”

Valdes priekšsēdētājs M.Cimermanis

2017. gada. __________________ 

Objekts: ______________

Pasūtītājs: SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Uzņēmējs: SIA „_________________” Līgums Nr. __-__/__

A K T S


Sastādīts 2017.gada __.__________ objektā ______, __________ielā ___, piedaloties SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” pārstāvim  ____________​​​​___________________​​​​​​​​, 

SIA „______________________”uzņēmēja pārstāvim - projekta vadītājam ___________________,

sakarā ar ___________.

Papildus darbu apjomi: 

	Nr. p.k.
	Darbu un uzdevumu nosaukums
	Mērvien.
	Daudzums

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

 







/__________/

SIA „__________” projekta vadītājs:



/__________/
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