
Būves nosaukums Liellopu dziļā kūts

Objekta nosaukums: n/a

Objekta adrese: n/a

Pasūtījuma Nr. n/a

Par kopējo summu, EUR 83580,81

Kopējā darbietilpība, c/st 2132,75

Tāme sastādīta:

Darba alga 

(EUR)

 Materiāli 

(EUR) 

Mehānismi 

(EUR)

1. 1. Būvlaukuma sagatavošana 2135,68 127,05 1899,92 108,71 23,10

2. 2. Zemes darbi 1279,98 322,08 0,00 957,90 58,56

3. 3. Pamati 3555,96 1408,47 1620,21 527,28 258,26

4. 4. Sienas 4982,29 2565,92 2130,77 285,61 466,53

5. 5. Jumts 8243,30 2481,05 5392,93 124,40 451,10

6. 6. Tērauda konstrukcijas 40299,72 602,17 38209,55 1488,00 109,49

7. 7. Grīdas 14043,16 4152,01 8642,55 1248,60 754,91

8. 8. Ailu aizpildījumi 1701,89 59,40 1590,12 52,37 10,80

   Kopā 76241,98 11718,14 59486,04 4792,87 2132,75

Virsizdevumi ( 5%) 3812,10

T.sk.darba aizsardzība (1%) 762,42

Darba devēja soc.nodoklis (23,59%)
2764,31

Pavisam kopā 83580,81

1. 

2.

3.

4.

Darbietilpība ( 

c/h)

Kopsavilkums

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

2016. gada 10. novembrī

 Nr.p.k.
Kods, tāmes 

Nr.

Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums

Tāmes 

izmaksa 

(EUR)

Tai skaitā:

 Piezīmes:

Būvju būvizmaksu aprēķinos tiek pieņemts būvlaukuma reljefa izmaiņas +/- 0,200 metri no absolūtās 

būvlaukuma augstuma atzīmes. Norokamā organiskās grunts slāņa biezums 0,350 metri. Zem pamatiem 

iegulošas grunts aprēķina pretestba vimaz 250 kPa;

Būvju būvizmaksu aprēķini veikti atbilstoši būvju būvniecības darbu veikšanu gada siltajā periodā. 

Veicot būvdarbus rudens-ziemas-pavasara periodā būvniecības izmaksas var palielināties atkarībā no 

veicamajiem papilddarbiem (sala, paaugstināta mitruma ietekmes novēršanai)

Būvniecības izmaksās tiek ietverti inženiertehniskās izpētes, projektēšanas autoruzraudzības, 

būvuzraudzības darbu izdevumi;

Provizorisko būvizmaksu aprēķini veikti ar pamatojumu, ka būvniecības rezultātā būve atbildīs 

Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu tehnisko noteikumu prasībām;


